



# CENTRALE DICOMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022

Web:[www.apacentralecommittenza.it](http://www.apacentralecommittenza.it) – pec: [cuc.apa@asmepec.it](mailto:cuc.apa@asmepec.it)

Qualificata ANAC Livelli L1-SF1

\*\*\*\*\*



OGGETTO: **Appalto integrato per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione nonché Esecuzione dei Lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL LOTTO COMUNALE DELL’AREA PIP, IN LOC. SANT’ANTUONO”**sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE.

CUP: E42F23000150006 -CIG: A03384EDAC.

**PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - PNRR M2 C1 I1.1: Linea d'intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” - MISSIONE 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, COMPONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, INVESTIMENTO 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” - Decreto M.A.S.E. n. 243 del 14 luglio 2023.**

## ESITO GARA APPALTO INTEGRATO

CIG	<b>A03384EDAC</b>	
Stazione Aggiudicatrice	<b>CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A. – C.F. 920161200658</b> c/o Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila Centro di Costo: AREA TECNICA 2 COMUNE POLLA RUP procedura di gara: Ing. Rosario SOLDVIERI.	
Stazione Committente	<b>COMUNE DI POLLA (SA)</b>	
Oggetto del bando	<b>Appalto integrato per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione nonché Esecuzione dei Lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL LOTTO COMUNALE DELL’AREA PIP, IN LOC. SANT’ANTUONO”</b> sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE. <b>CUP: E42F23000150006.</b> Importo lavori a base di gara    €. <b>499.126,51</b> oltre iva per legge Importo lavori oneri sicurezza    €. <b>14.973,80</b> oltre iva per legge Spese progettazione esecutiva: Corrispettivo                        €. <b>11.501,20</b> oltre iva per legge Spese                                    €. <b>1.725,18</b> oltre iva per legge Importo totale                        €. <b>527.326,69</b> oltre iva	
Procedura di scelta del contraente	<b>Procedura Aperta</b> , ai sensi dall’art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, svolta per il tramite della <b>piattaforma acquisti telematica della CUC-APA</b> ed identificata come procedura <b>ID 148</b> .	
Elenco partecipanti: n. 1	<b>N.</b>	<b>Operatore economico</b>
	<b>1</b>	<b>MASTROBERTI SRL</b>

<p>Elenco operatori economici esclusi durante la procedura: N. 0</p>																															
<p>Provvedimento di aggiudicazione</p>	<p>Con determina n. 5 del 15.02.2024, questo Responsabile della Centrale di Committenza CUC-APA, ha provveduto all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, all'operatore economico <b>MASTROBERTI SRL</b>, avente sede in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) alla C.da Matina snc, c.f. e partita iva 01596850766, che ha offerto il ribasso del <b>1,765%</b> sia sull'importo lavori a base di gara di € 499.126,51 sia sull'importo delle spese di progettazione a base d'asta di € 1.725,18 e quindi per un importo netto complessivo di <b>€ 518.486,66</b> come di seguito meglio esplicitato, ed oltre iva per legge.</p> <table border="1" data-bbox="448 568 1431 965"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Oneri prev.</th> <th>iva</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo lavori al netto del ribasso:</td> <td>€ 490.316,93</td> <td>---</td> <td>€ 49.031,69</td> <td>€ 539.348,62</td> </tr> <tr> <td>Importo sicurezza (non soggetto a ribasso):</td> <td>€ 14.973,80</td> <td>---</td> <td>€ 1.497,38</td> <td>€ 16.471,18</td> </tr> <tr> <td>Importo Onorario prestazioni (non soggetto a ribasso)</td> <td>€ 11.501,20</td> <td>€ 460,05</td> <td>€ 2.631,47</td> <td>€ 14.592,72</td> </tr> <tr> <td>Importo spese al netto del ribasso</td> <td>€ 1.694,73</td> <td>€ 67,79</td> <td>€ 387,75</td> <td>€ 2.150,27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">sommano</td> <td>€ 518.486,66</td> <td>€ 527,84</td> <td>€ 53.548,30</td> <td>€ 572.562,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'aggiudica disposta è <b>efficace</b>, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs n. 36/2023, atteso che si è proceduto alla verifica con esito positivo, attraverso il sistema F.V.O.E. dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il sistema DURC ON-LINE, dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 94, 95 e 100 del D. Lgs n. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario e dai professionisti indicati per la redazione della progettazione in sede di partecipazione alla gara.</p>		Imponibile	Oneri prev.	iva	Totale	Importo lavori al netto del ribasso:	€ 490.316,93	---	€ 49.031,69	€ 539.348,62	Importo sicurezza (non soggetto a ribasso):	€ 14.973,80	---	€ 1.497,38	€ 16.471,18	Importo Onorario prestazioni (non soggetto a ribasso)	€ 11.501,20	€ 460,05	€ 2.631,47	€ 14.592,72	Importo spese al netto del ribasso	€ 1.694,73	€ 67,79	€ 387,75	€ 2.150,27	sommano	€ 518.486,66	€ 527,84	€ 53.548,30	€ 572.562,80
	Imponibile	Oneri prev.	iva	Totale																											
Importo lavori al netto del ribasso:	€ 490.316,93	---	€ 49.031,69	€ 539.348,62																											
Importo sicurezza (non soggetto a ribasso):	€ 14.973,80	---	€ 1.497,38	€ 16.471,18																											
Importo Onorario prestazioni (non soggetto a ribasso)	€ 11.501,20	€ 460,05	€ 2.631,47	€ 14.592,72																											
Importo spese al netto del ribasso	€ 1.694,73	€ 67,79	€ 387,75	€ 2.150,27																											
sommano	€ 518.486,66	€ 527,84	€ 53.548,30	€ 572.562,80																											

Atena Lucana li 15.02.2024



Il Responsabile CUC-APA  
Ing. Cono Gallo